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Expediente nº 3/2026 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL 

PROYECTO “Estudio y recuperación de variedades minoritarias de vid y revalorización de 
residuos vitivinícolas en el área”, IBEROVID.  

 
1.- OBJETO. 

 
El objeto del presente es la contratación, mediante procedimiento Abierto simplificado, del 

servicio de auditoría externa para llevar a cabo el seguimiento financiero del proyecto: “Estudio y 
recuperación de variedades minoritarias de vid y revalorización de residuos vitivinícolas en el área” 
(IBEROVID), cuyo beneficiario 4 de 4 socios beneficiarios es la Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro) integrada por más de 200 entidades públicas de la 
zona fronteriza hispano-lusa. Esta iniciativa se encuentra enmarcada en el PROGRAMA INTERREG 
VI-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP), con un presupuesto total para la AECT Duero-Douro de 
69.686,40€ y subvencionado con una ayuda del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP), 
cofinanciado por el FEDER (75%) de 52.264,80€. Periodo de ejecución del proyecto desde el 01 de 
marzo de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. 

El espacio Norcyl se enfrenta a desafíos como el despoblamiento, el envejecimiento o el 
declive económico, en especial del sector primario. Sin embargo, gran parte de su potencial es aún 
poco conocido, como su valor turístico y riqueza vitivinícola. Esta zona cuenta con una viticultura 
singular en cuanto a técnicas y variedades de vid, que corren riesgo de desaparecer en favor de 
otras más conocidas. Ponerlas en valor es sin duda una obligación para preservar la biodiversidad 
de la zona y su patrimonio cultural (el vino lleva milenios ligado a sus habitantes). IBEROVID nace 
para estudiar el patrimonio genético de la vid en el espacio Norcyl, recuperar variedades 
minoritarias creando un banco de germoplasma y ponerlas en valor caracterizando los vinos 
elaborados con ellas. El factor más innovador de IBEROVID radica en la revalorización de un 
subproducto vitivinícola: el hollejo. A través de procesos ecológicos se obtendrán nanopartículas 
cuyo poder antifúngico será estudiado, constituyendo un claro ejemplo de bioeconomía circular. 
El uso de estas variedades únicas puede ser una buena herramienta de adaptación al cambio 
climático (altas temperaturas y bajas precipitaciones) ya que están altamente adaptadas. Además, 
pueden ofrecer vinos con nivel de alcohol moderado, buena acidez y equilibrados, en línea con lo 
que demanda el mercado y siendo un factor que confiera diferenciación y tipicidad. IBEROVID 
conecta pues territorio, cultura, patrimonio natural, innovación y personas. 

El proyecto IBEROVID presentado al PROGRAMA INTERREG VI-A ESPAÑA-PORTUGAL 
(POCTEP), está relacionado con la prioridad P6 y el objetivo específico OE 5.2, comenzando el 
01/03/2026 y finalizando el 31/12/2028. 

El proyecto tiene como beneficiario principal el Instituto Tecnológico y Agrario de Castilla y 
León (ITACyL), y como otros beneficiarios el Instituto Politécnico de Bragança, la Universidad de 
Valladolid y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro. Los socios sin 
financiación son la Denominación de Origen Protegida Arribes y la Asociación de Viñas y Vinos de 
la Sierra de la Culebra. 
 

2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 
2.1. Debido a la participación de los fondos estructurales europeos en la cofinanciación 
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de la actuación objeto de la presente contratación, durante la prestación del servicio la empresa 
adjudicataria deberá comprometerse al cumplimiento de la normativa comunitaria que resulte 
de aplicación y concretamente, deberá cumplirse la normativa relativa a las siguientes materias: 

 
a) Información y Publicidad. 

 
La empresa adjudicataria deberá cumplir con la normativa referida a Información y Publicidad 
que se regula en el Reglamento (UE) 2021/1059 (Interreg) y en el Reglamento (UE) 2021/1060 
(FEDER), asimismo, se deberán observar las normas y orientaciones específicas del Interreg VI-
A España-Portugal (POPTEC) en cuanto a la gestión de proyectos del Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POPTEC) 2021-2027. 

 
b) Medioambiente e Igualdad de Oportunidades. 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa comunitaria en materia de medioambiente e igualdad de género, 
de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2021/1059, por el que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social y al Fondo de 
Cohesión, y con el resto de normativa nacional y comunitaria vigente. 

 
c) Custodia y conservación de documentación y obligaciones de información. 

 
La empresa adjudicataria deberá conservar toda información relativa tanto al proceso de 
licitación como a la ejecución del contrato hasta, como mínimo, 31 de diciembre de 2037. 
La empresa adjudicataria estará obligada a facilitar en todo momento a los organismos de 
auditoría y control competentes información sobre la ejecución del contrato. 
Asimismo, la empresa deberá justificar la realización de los trabajos para el proyecto de forma 
independiente, y emitir las facturas correspondientes según las indicaciones realizadas por la 
AECT Duero-Douro. 
 

2.2. Además del cumplimento de la normativa comunitaria, los trabajos de 
seguimiento financiero se realizarán de acuerdo con la normativa nacional aplicable, así como 
la normativa del Interreg VI-A España-Portugal, en cuanto a la gestión de proyectos del Programa 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POPTEC) 2021-2027. 
 

2.3. La empresa adjudicataria deberá designar a un coordinador que centralizará el 
contacto con el responsable designado a su vez por la AECT Duero-Douro. 

 
2. PRESUPUESTOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

 
Desglose del presupuesto del proyecto a auditar: 

 Presupuesto del proyecto: 69.686,40€ (100%) 

 Aportación AECT Duero-Douro: 17.421,60€ (25%) 

 Subvención: 52.264,80€ (75%) 

 Periodo de ejecución del proyecto para esta contratación: desde el 1 de marzo de 2026 
hasta el 31 de diciembre de 2028. 

 

 

 

mailto:duero-douro@duero-douro.com


Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero – Douro 
Tlf: 923 141 409; Plaza Egido s/n; 37173 Trabanca (Salamanca) 

duero-douro@duero-douro.com 

 

 

 

 
 

 

Proyecto 2027 2028 FINAL 

IBEROVID 20.404,84 24.390,79€ 24.890,79€ 
 
 

El seguimiento financiero se llevará a cabo en 3 verificaciones en la forma especificada en este 
mismo pliego. Fechas aproximadas de las verificaciones y emisión del resto de documentos 
exigidos por el Programa INTERREG VI-A España-Portugal (POPTEC) 2021-2027: 2027, 2028 y una 
última y final cuando se complete la ejecución del proyecto. 

Las verificaciones incluirán los procedimientos siguientes: 
 

a) Verificaciones administrativas. 
b) Verificaciones sobre el terreno de las operaciones. Al menos una vez en el desarrollo 

y ejecución de la operación, se efectuará una visita in situ, coincidiendo con algún hito 
relevante. Mediante estas verificaciones se comprobarán al menos los siguientes 
aspectos: 
- Que la entrega de bienes y la prestación de los servicios están realizados o se van 
realizando de conformidad con el Acuerdo de aprobación del proyecto y con los 
términos del programa. 
- Que el grado de avance del proyecto se ajusta a los niveles de gasto declarado y a los 
indicadores del programa. 
- La durabilidad de las operaciones, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE). 
- Que se han respetado las normas nacionales y comunitarias en materia de publicidad 
y medioambiente. 
- Que se han cumplido las normas de accesibilidad para las personas discapacitadas. 
- Las comprobaciones que estime convenientes el responsable del control dirigidas a 
confirmar las verificaciones administrativas realizadas. La ficha de visita “in situ” se 
añadirá a la certificación que corresponda según el periodo de ejecución. El equipo de 
control conservará los registros de cada verificación, en los que indicará el trabajo 
realizado, la fecha y los resultados de la verificación, así como las medidas adoptadas 
con respecto a los errores o las irregularidades detectadas. 

 
Ambos tipos de verificaciones se ajustarán a los elementos incluidos en una lista de 
comprobación previamente establecida, acorde a las normas de subvencionabilidad y según los 
modelos acordados en el programa, que será facilitada por la Autoridad de Gestión o Autoridad 
Nacional, en su caso, al controlador aprobado. 

La AECT Duero-Douro podrá realizar informes intermedios, si fuera necesario, estando 
incluidos en el presente contrato. 

 
3. FORMA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA: 

 
La auditoría se llevará a cabo a través de la Aplicación correspondiente al programa citado, 
habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con las siguientes 
funciones para el auditor o controlador de primer nivel: 
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1) Acceder, únicamente en modo visualización, a los pagos grabados por el beneficiario y en la 
operación para la cual esté autorizado. 
2) Entrar en cada pago, con capacidad para cumplimentar los campos relativos a la verificación 
del gasto. 
3) Acceder y cumplimentar la Checklist auditor, y extraer de la aplicación todos los 
documentos relativos a la verificación del gasto. 
4) Subir los documentos correspondientes al auditor, así como el Certificado de Gasto 
Verificado escaneados al archivo digital. 
5) Firmar la verificación de gasto por el auditor. 

 
Todo ello al objeto de verificar: 

 si el gasto corresponde al período de subvencionalidad y si se ha pagado 

efectivamente; 

 si el gasto corresponde de forma indubitable a la operación aprobada; 

 si se cumplen las condiciones del Programa establecidas en la notificación del Comité de 

Gestión y en el correspondiente Acuerdo ente la Autoridad de Gestión y el Beneficiario 

Principal, incluido, si procede, el porcentaje de financiación aprobado; 

 si se cumplen las normas de subvencionalidad del gasto del Programa y, en su caso, las 

normas nacionales; 

 si los justificantes son suficientes y existe una pista de auditoría adecuada; 

 para los costes simplificados, el cumplimiento de las condiciones para los pagos; 

 si se cumplen las normas en materia de ayudas de estado, desarrollo sostenible, 

igualdad de oportunidades y no discriminación; 

 si procede, si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de contratación 

pública; 

 si se declaran y deducen correctamente los posibles ingresos; 

 si se respetan las normas sobre publicidad y comunicación del Programa; 

 el avance físico de la operación medido con arreglo a los indicadores de productividad 

de la prioridad de inversión del Programa; 

 la entrega del bien o la prestación del servicio de forma plenamente conforme con las 

condiciones del Acuerdo AG-BP, mediante la verificación de la documentación obrante en 

el expediente administrativo. 

4. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
- Fecha de inicio de la prestación del servicio: desde la fecha de formalización del contrato. 
- Duración del contrato: hasta 6 meses después de la finalización del proyecto IBEROVID: 31 de 

diciembre de 2028, incluyendo las posibles prorrogas del programa.  
- Garantía de ejecución: hasta la finalización del Programa INTERREG VI-A España-Portugal 
(POPTEC) 2021-2027. 

 
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. 

 
La AECT Duero-Douro nombrará un coordinador de los trabajos objeto de este pliego, para la 
verificación de los avances de los mismos, en aras a lograr la máxima calidad del entregable. El 
adjudicatario deberá asumir las indicaciones, observaciones y modificaciones que dicho 
coordinador considere oportunas y sean coherentes con los trabajos desarrollados. En base a lo 
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establecido en el título VIII del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en relación con los sistemas de gestión y control, la ejecución de los trabajos objeto de 
este pliego estará sometida al control de auditoria, por lo que el adjudicatario facilitará las 
comprobaciones que, en su caso, resulten necesarias. 

 
6. VARIOS. 

Idioma. El idioma empleado en el contrato será el castellano, y se extenderá a todos los 
documentos contractuales. 
Propiedad intelectual y confidencialidad. El adjudicatario y el equipo de trabajo a su cargo para 
este contrato, se deberá comprometer formalmente a mantener confidencialidad, guardando 
el debido secreto y sigilo profesional, sobre cuantos datos y hechos referentes o relacionados 
con el proyecto en general y con el presente contrato en particular, tengan conocimiento, por 
o en razón de sus actividades, relativas a la actividad ofertada. 
El adjudicatario no podrá, en consecuencia, utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato 
alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa, de 
forma escrita, de esta entidad. 

Tratamiento de la información y protección de datos. El adjudicatario cumplirá con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en 
concreto a lo referente al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y al deber de 
secreto profesional, asumiendo las responsabilidades que por su incumplimiento le incumban. 
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